כתב כמויות

שם עבודה: עבודות פיתוח החלפת מעקה במתחם ההיפודרום - ג"ל קיסריה
מספר עבודה: 20240712
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 23/01/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
20240712	**עבודות פיתוח החלפת מעקה במתחם ההיפודרום - ג"ל קיסריה**				
1	**עבודות פיתוח - שלב א'**				
1	.				
1	**.**				
01.01.01.010	**פירוק זהיר של מעקה קיים לרבות סתימת חורים בדייס** בטון על בסיס סיד	מ"א	115.00		
1	**סה"כ .**				
1	סה"כ .				
2	.				
1	**.**				
01.02.01.010	מעקה לפי פרט 1.1 מפלב"ם 316	מ"א	115.00		
01.02.01.020	אלמנט פריק מנירוסטה	קומפ...	1.00		
1	**סה"כ .**				
2	סה"כ .				
1	**סה"כ עבודות פיתוח - שלב א'**				
20240712	**סה"כ עבודות פיתוח החלפת מעקה במתחם ההיפודרום - ג"ל קיסריה**				
20240712	**מע"מ 17%**				
20240712	**סה"כ כולל מע"מ**				

הופק ע"י פידאא אבו ראשד באמצעות רמדור נט

כתב כמויות

שם עבודה: עבודות פיתוח החלפת מעקה במתחם ההיפודרום - ג"ל קיסריה
מספר עבודה: 20240712
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 23/01/2025

דוח אומדן – דפי ריכוז

20240712	**עבודות פיתוח החלפת מעקה במתחם ההיפודרום - ג"ל קיסריה**	
1	**עבודות פיתוח - שלב א'**	
1	**סה"כ עבודות פיתוח - שלב א'**	
20240712	**סה"כ עבודות פיתוח החלפת מעקה במתחם ההיפודרום - ג"ל קיסריה**	
20240712	**מע"מ 17%**	
20240712	**סה"כ כולל מע"מ**	

הופק ע"י פידאא אבו ראשד באמצעות רמדור נט