





מס ראש כלונס	מידות ראש כלונס (מ"מ)		
	d	b	a
01	50	50	60
02	75	50	60
03	70	50	60
04	86	50	60
05	185	50	60









חתך ג-ג
זיון מהלך מדרגות חיצוניים
קנ"מ 1:10






תכנית ברזל רצפה
-0.10
קנ"מ 1:50



תכנית מידות רצפה
-0.10
קנ"מ 1:50




תמצרה
הערות
1 סוג הבטון ב-30
2 יש לוודא כי המפרסמרטור קפוח למי 48 שעות
מחון ביצוע הצריכה של הרצפה לקיבוח עליון -
אסור לצעת ללא עבבת אשוד הקונסטרוקטור
3 השחות הזיון יהיו משובדים בכר ומרותכות
בתפנב, בשוטר בראשם מלכתי
4 אורך חפיה בין למחות האורך הבזול בין
(40 ס"מ, 50 ס"מ)
5 אורך חפיה בין מוטות האורך הבזול בין
(50 ס"מ, 60 ס"מ)
6 שוב כיסוי הבטון לזיון 3 ס"מ, בשרוות שנר 5 ס"מ
7 סיפוק בטון בגלי יש לספוק 15/15 ס"מ
8 שובי רצפת הבטון 20 ס"מ, ושובי רצפת המיוד
20 ס"מ (ראה תכנית מידות רצפה)
9 יציקת הרצפה תבוצע אך ורק לאחר ביצוע כל
התכנות ברצפה (ארובות/מעליה, חשמל, מים וכו')
10 גובה יציאת מדבים יהיה 20 ס"מ מעל מפלס
11 במידה ומפלס הבטון רחוק משפת הבנייה יותן
אפסת הבטון עדיפו על 90 דיפוז, יש להודיע
למהנדס/הקונסטרוקטור לעבבי הפחיות מתאימות עבור
רחוקים וברבים, אחרת לא צריך תוספים
מפפיים
12 אין לבצוע בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה
1-24 שעות שלאחריה נמוכה מ- 4 מעלות צ'.
ואין לבצוע בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה
13 מובה בבטון ובראבה בטון בזמן היציקה, יש
להשתמש בכמויות גדולים יותר ביציקה, אחד
מבבה את השד במקרה של הקבה.
14 יש להבבל בטעות יציקה מושלמת ומסודרת
15 יש לבצע שעמה מלאה בבטון, 3 פעמים ביום
למשך 7 ימים לאחר היציקה.
16 יש לדאי את אחד הדרות המפורט ברצפה ובקורות
עמד ראש 1, מחך שמרטוט 5, עדיף ברבד
מקמחי 99 מיח
17 במידה ויש אחמט מבבון מוח ע"ג מצעים
דובה להקפחם במצעים סוג א', ויש להדק את
המצעים עד צפיפות 100% א.מ.ש
18 יש לבראש תבניות טרומיבטיבה ביחד עם
תבניות אדריבלית.
עמוד בטון ממשיך
עמוד בטון מפוסק
קיר בטון
עמוד פלדה מוליא בטון
המבנים אחראי לבדיקת תוכחותיו במיוחד על
אל כל הפרטים, וכל כי הצעת אי אי התאמה ובין
אין לבצוע בפיום אי פנייה לבנייה
שרטוטים ותוכמות
מס' מהות השרטוט בקנ"מ תאריך
1.1 קונסטרוקציות מסכמי 1:50 26.04.2025
1.2 קונסטרוקציות מסכמי 1:50 26.04.2025
1.3 קונסטרוקציות מסכמי 1:50 26.04.2025
2 קונסטרוקציות תוכחות 1:50 26.04.2025
3 קונסטרוקציות תוכחות 1:50 26.04.2025
4 קונסטרוקציות תוכחות 1:50 26.04.2025
5 קונסטרוקציות תוכחות 1:50 26.04.2025
6 קונסטרוקציות תוכחות 1:50 26.04.2025
7 קונסטרוקציות תוכחות 1:50 26.04.2025
8 קונסטרוקציות תוכחות 1:50 26.04.2025
9 קונסטרוקציות תוכחות 1:50 26.04.2025